

إعلان

بخصوص : نتيجة الفحص الفني بالمزايدة العامة لأعمال هدم وإزالة المنشآت القائمة بمسار ترام الرمل
(فيكتوريا-محطة الرمل) وكذا موقع ورشة الصيانة بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية

طبقاً لقرار لجنة البت الرئيسية رقم (٩٩٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٢ بخصوص مناقشة تقرير الفحص الفني المقدم من لجنة الفحص الفني للعروض الفنية المقدمة من المقاولين في المزايدة العامة لأعمال هدم وإزالة المنشآت القائمة بمسار ترام الرمل (فيكتوريا-محطة الرمل) وكذا موقع ورشة الصيانة بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية والذي تم إعماله من السلطة المختصة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٢ .
فقد تقرر الآتي :

أولاً: القبول الفني للشركات التالية :

١- العطاء رقم (١٤/١) المقدم من شركة بروكشن للتوريدات العمومية المتكاملة وورصف الطرق :

٢- العطاء رقم (١٤/٢) المقدم من شركة الشروق للمقاولات والتجارة - مصطفى محمد جابر وشريكه :

٣- العطاء رقم (١٤/٣) المقدم من الإخوة المتحدين للمقاولات :

٤- العطاء رقم (١٤/٤) المقدم من محمد فوزى قاسم محمد :

٥- العطاء رقم (١٤/٥) المقدم من الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية :

٦- العطاء رقم (١٤/٧) المقدم من شركة المصرى للمقاولات العمومية-ياسر المصرى وشريكه :

٧- العطاء رقم (١٤/٨) المقدم من مكتب الإخلاص - السيد همام السيد محمد همام :

٨- العطاء رقم (١٤/٩) المقدم من عمرو كمال عطيه عبد الموجود :

٩- العطاء رقم (١٤/١٠) المقدم من شركة بلاك هورس للمقاولات العامة :

١٠- العطاء رقم (١٤/١١) المقدم من شركة خالد محمود أنور الظن :

١١- العطاء رقم (١٤/١٢) المقدم من شركة الأمين للمقاولات العامة :

١٢- العطاء رقم (١٤/١٤) المقدم من شركة حامد للمقاولات العامة وأعمال الهدم والإزالة :

ثانياً : الرفض الفني للشركات التالية نظراً لعدم إستيفائها لبعض الأوراق المطلوبة :

• العطاء رقم ١٤/٦ المقدم من شركة المتحدة للمقاولات العمومية - أيمن محمد ذكى معوض .

• العطاء رقم ١٤/١٣ المقدم من مؤسسة عبد العظيم محمد للتجارة والمقاولات .

سوتيا
مستشار (ب) للشئون المالية

والمشرف على أ.ع. للإحتياجات

محاسب / رشدى أحمد شحاته

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والتعاقدات

محاسب / محمد سيد منصور