

نتيجة البت المالي والترسية

الهيئة القومية للأنفاق	الجهة الطارحة :
	رقم العملية :
ممارسة محدودة	نوع العملية :
أعمال تنفيذ الأسوار لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح - الفيوم) (الخط الأخضر)	عنوان العملية :
٢٠٢٤/٧/٩	تاريخ فتح المظاريف المالية :

م	مقدمى العطاءات	نتيجة الدراسة المالية
١	((الشركة الصينية الهندسية المعمارية ليمتد "سيسيك"))	قبول ترسية المرحلة الأولى لأعمال تنفيذ الأسوار لمشروع القطار الكهربائي السريع بالنسبة الزائدة عن القيمة التقديرية وقبول المبررات لذلك بمبلغ ١١٥٠٠ جم للمتر الطولي بإجمالي مبلغ ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ (فقط خمسمائة خمسة وسبعون مليون جنيه لا غير) (شامل كافة الضرائب والدمغات ما عدا ضريبة القيمة المضافة) بعد أن كُف باقي المتمارسين أيديهم ترسية المرحلة الثانية لأعمال تنفيذ الأسوار لمشروع القطار الكهربائي السريع بمبلغ ١٠٥٠٠ جم للمتر الطولي بإجمالي مبلغ ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ (فقط خمسمائة خمسة وعشرون مليون جنيه لا غير) (شامل كافة الضرائب والدمغات ما عدا ضريبة القيمة المضافة) بعد أن كُف باقي المتمارسين أيديهم ترسية المرحلة الخامسة لأعمال تنفيذ الأسوار لمشروع القطار الكهربائي السريع بمبلغ ١٠٥٠٠ جم للمتر الطولي بإجمالي مبلغ ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ (فقط خمسمائة خمسة وعشرون مليون جنيه لا غير) (شامل كافة الضرائب والدمغات ما عدا ضريبة القيمة المضافة) بعد أن كُف باقي المتمارسين أيديهم
٢	((شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة))	ترسية المرحلة الثالثة لأعمال تنفيذ الأسوار لمشروع القطار الكهربائي السريع بمبلغ ١٠٥٠٠ جم للمتر الطولي بإجمالي مبلغ ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ (فقط خمسمائة خمسة وعشرون مليون جنيه لا غير) (شامل كافة الضرائب والدمغات ما عدا ضريبة القيمة المضافة) بعد أن كُف باقي المتمارسين أيديهم ترسية المرحلة الرابعة لأعمال تنفيذ الأسوار لمشروع القطار الكهربائي السريع بمبلغ ١٠٥٠٠ جم للمتر الطولي بإجمالي مبلغ ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ (فقط خمسمائة خمسة وعشرون مليون جنيه لا غير) (شامل كافة الضرائب والدمغات ما عدا ضريبة القيمة المضافة) بعد أن كُف باقي المتمارسين أيديهم
٣	شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه	
٤	الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات	كفت تلك الشركات يدها قبل إنتهاء الجولة الأخيرة من التمارس وبالتالي لم يتم ترسية أى بند من المراحل الخمسة عليها .
٥	شركة رواد الهندسة الحديثة	