

## إعلان

نتيجة الفحص المالي للشركات المتقدمة فنياً في المناقصة المحدودة لعملية إنشاء عدد (٣) سكك بديلة لصالح إدارة النقل بالقوات المسلحة بدلاً عن عدد (٣) سكك مجاورة لورشة

### طره البلد بالخط الأول للمетро

طبقاً لقرار لجنة البت الرئيسية رقم (١٠١٣) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ بخصوص مناقشة تقرير الفحص المالي المقدم من لجنة الفحص المالي للعروض المالية المقدمة من الشركات المقبولة فنياً في المناقصة المحدودة لعملية إنشاء عدد (٣) سكك بديلة لصالح إدارة النقل بالقوات المسلحة بدلاً عن عدد (٣) سكك مجاورة لورشة طره البلد بالخط الأول للمетро والذي تم إيماده من السلطة المختصة .

فقد تقرر الآتي :

١- إسناد تنفيذ عملية إنشاء عدد (٣) سكك بديلة لصالح إدارة النقل بالقوات المسلحة بدلاً عن عدد (٣) سكك مجاورة لورشة طره البلد بالخط الأول للمетро لمكتب نافع للمقاولات وأعمال الطرق بإجمالي مبلغ ١٠٨٩٦٣٧٠,٠٠٠ جنيه مصري ( فقط عشرة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعون جنيه مصري لاغير ) شامل كافة الضرائب والدمغات كونه الأقل سعراً .

مستشار (ب) للشئون المالية

والمشرف على أ.ع. للإحتياجات

محاسب / رشدى أحمد شحاته

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والتعاقدات

محاسب / محمد سيد منصور